

Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace

kterou uzavřeli

na straně jedné: **Obec Nová Sídla**
IČO: 00579581
se sídlem Nová Sídla 78, 570 01 Litomyšl
bankovní spojení: ČS, a.s., č.ú. 6756072319/0800
zastoupená Josefem Vítem, starostou
- dále jen poskytovatel -

a

na straně druhé: **Svazek obcí Vodovody Poličko**
IČO: 60125748
se sídlem Palackého nám. 160, 572 01 Polička
svazek obcí zapsaný v registru dobrovolných svazků obcí vedeném Krajským úřadem Pardubického kraje
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 1280790389/0800
zastoupen Mgr. Alešem Mlynářem, ředitelem
- dále jen příjemce -

I.

Touto smlouvou poskytuje poskytovatel příjemci v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dotaci.

Dotace je poskytována k tomuto účelu:

„Nová Sídla – Sedlišťka - prodloužení VŘ od čp.20 - po čp.11“
(dále též jen „Projekt“).

Projekt je blíže specifikován v příloze č. 1 této smlouvy.

II.

V souladu se Zásadami financování akcí z plánu podpory a rozvoje Svazku obcí Vodovody Poličko bude dotace činit maximálně 50 % celkových výdajů příjemce vynaložených na Projekt. Celkovými výdaji se rozumí výdaje bez DPH.

Výše dotace činí **150 000,00 Kč** (dle uzavřené smlouvy).

III.

Dotaci se poskytovatel zavazuje poukázat na účet příjemce uvedený v záhlaví této smlouvy nejpozději do 15.12.2025.

IV.

Příjemce je povinen dosáhnout stanového účelu, tj. zrealizovat Projekt, do 30.11.2025.

Příjemce se zavazuje použít dotaci výhradně na účel uvedený v článku I. této smlouvy.

Příjemce je dále povinen:

- vést řádnou a oddělenou evidenci čerpání dotace;
- umožnit poskytovateli kontrolu vztahující se k realizaci Projektu;
- provést vyúčtování použití dotace a předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace;
- v případě, že nedojde k použití celé dotace k účelu uvedenému v článku I. této smlouvy, vrátit nepoužité peněžní prostředky z dotace poskytovateli nejpozději do 1 měsíce po vydání

kolaudačního souhlasu povolujícího užívání vodovodu uvedeného v článku I. této smlouvy, a to na běžný účet poskytovatele uvedený v záhlaví.

V.

Poskytovatel je oprávněn ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. kontrolou ověřovat hospodárnost a účelnost čerpání dotace, včetně plnění podmínek této smlouvy. Ke kontrole je příjemce povinen předložit kontrolnímu orgánu obce veškeré účetní doklady související s čerpáním dotace.

Příjemce je povinen splnit případná opatření, která mu budou uložena kontrolním orgánem obce na základě kontrol zaměřených na čerpání poskytnutých finančních prostředků, a to v termínu, rozsahu a kvalitě dle požadavků stanovených příslušným kontrolním orgánem. Příjemce je povinen písemně informovat orgán, který mu opatření uložil, o splnění uložených opatření k nápravě.

VI.

V případě zrušení příjemce s likvidací je příjemce povinen neprodleně vrátit nevyčerpané prostředky na účet poskytovatele a předložit vyúčtování, vše nejpozději do 1 měsíce ode dne rozhodnutí o zrušení a vstupu do likvidace.

V případě přeměny příjemce je příjemce povinen oznámit poskytovateli záměr přeměny bez zbytečného odkladu od jeho přijetí a po účinnosti přeměny je příjemce povinen oznámit poskytovateli nové identifikační údaje (název, IČO, sídlo, bankovní spojení), a to do 1 měsíce od účinnosti přeměny.

VII.

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami. Smlouvu lze zrušit pouze písemně.

Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Poskytnutí dotace a uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva obce Nová Sídla č. 201 ze dne 31. 7. 2025.

Uzavření veřejnoprávní smlouvy bylo schváleno správní radou Svazku obcí Vodovody Poličsko dne 25.7.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1: Smlouva o dílo

Za poskytovatele:

Za příjemce:

.....
Josef Vít, starosta
Obec Nová Sídla

.....
Mgr. Aleš Mlynář, ředitel
Svazek obcí Vodovody Poličsko

SMLOUVA O DÍLO č. SMLP-SOD-2025-901-000015
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
a za podmínek dále uvedených mezi smluvními stranami

I.

1.	Objednatel:	Svazek obcí Vodovody Poličsko
	Adresa:	Palackého náměstí 160, 572 01 Polička
	Statutární zástupce:	Mgr. Aleš Mlynář – ředitel svazku
	Kontaktní osoba:	Jiří Mach; tel: 468 001 718
	Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú. 1280790389/0800
	IČ:	60125748
	DIČ:	CZ60125748
	Telefon:	461 723 833, 731 615 270
	E-mail:	vodovody@posta.policka.org
	(dále jen objednatel)	
2.	Zhotovitel:	VHOS, a. s.
	Sídlo:	Moravská Třebová, Předměstí, Nádražní 1430/6, PSČ 571 01
	Statutární zástupce:	Jana Drábková, generální ředitelka VHOS, a.s.
	Kontaktní osoba:	Jan Rada, DiS., vedoucí provozu Polička; tel: 602 356 471
	Bankovní spojení:	Raiffeisenbank a. s., č. ú. 1142004482/5500
	IČ:	48172901
	DIČ:	CZ48172901
	Telefon:	461 357 111
	E-mail:	vhos@vhos.cz
	Společnost je zapsána do obchodního rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 965	
	(dále jen zhotovitel)	

II.

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo:
„Nová Sídla – Sedlišťka - prodloužení VŘ od čp.20 - po čp.11“
číslo akce: 387/25
2. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli sjednanou cenu díla.

III.

1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.
2. Objednatel předá zhotoviteli před započítím samotných stavebních a montážních prací projektovou dokumentaci včetně platného stavebního povolení díla z čl. II.
3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést osobně.
4. Zhotovitel se zavazuje opatřit si všechny věci potřebné k provedení díla.
5. Objednatel je povinen zhotoviteli při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost k provedení díla, zejména mu zpřístupnit pracoviště na adrese dle předchozí věty za účelem provedení objednaných prací objednatelem.

IV.

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu díla:
Cena díla bez DPH **300 000,00,- Kč**

DPH bude vypočteno dle platných daňových předpisů.

Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná, je zpracována dle PD a obsahuje veškeré náklady, podmínky a požadavky obsažené ve výzvě k předložení nabídek.

2. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je odběratel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.
3. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti řádného daňového dokladu, zejména číslo bankovního účtu k úhradě a odkaz na tuto smlouvu. Nebude-li faktura obsahovat předepsané náležitosti dle předchozí věty, prodlužuje se o dobu odstranění vad faktur doba splatnosti.
4. Měsíční fakturace bude prováděna na základě soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami do výše 90% celkové ceny zakázky. Zbývajících 10% bude uvolněno po bezvadném předání a převzetí stavby, příp. po odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení.
5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne vystavení faktury objednateli, nestanoví-li tato smlouva jinak.
6. Částky se pokládají za zaplacené dnem, kdy budou v plné výši připsány na bankovní účet dle faktur.
7. Případné vícepráce, které nebylo možné v době uzavření smlouvy předvídat a méněpráce, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem samostatným dodatkem k této smlouvě.

V.

1. Dílo je zhotovitel povinen provést nejpozději do **30.11.2025**. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle čl. III, prodlužuje se o dobu prodlení doba k provedení díla.
2. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků.
3. Objednatel je oprávněn (není však povinen) převzít dílo s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla. V takovémto případě se má dílo rovněž za provedené, povinnost zhotovitele odstranit zjištěné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla tím není dotčena.
4. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol.
5. Vlastnické právo a nebezpečí vzniku škody na věci přechází na objednatele převzetím provedeného díla.
6. Záruční doba na provedené práce je vzájemně dohodnuta v trvání 60 měsíců na stavební práce. Záruční doba běží ode dne podpisu přejímacího zápisu oběma smluvními stranami.

VI.

1. Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou ceny díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkových nákladů díla za každý započatý kalendářní den prodlení.
2. Ocitne-li se zhotovitel v prodlení s provedením díla dle této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkových nákladů díla za každý započatý kalendářní den prodlení.

VII.

1. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží stejnopis smlouvy. Každý stejnopis smlouvy má platnost originálu.
2. Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky ke smlouvě.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, vážné a svobodné vůli, a že se seznámily a souhlasí s jejím obsahem, což potvrzují svými podpisy smlouvy.

4. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit bez udání důvodů od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla. Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce.
5. Objednatel si vyhrazuje realizovat dílo po etapách, dle finančních možností objednatele. Rozsah prací, včetně ceny za dílo by se v tomto případě řešily dodatky ke smlouvě o dílo.
6. Zhotovitel se zavazuje, že respektuje tyto požadavky objednatele bez nároku na náhradu škody a na toto ujednání se nevztahují žádné sankce a zhotovitel nemá právní nárok na uplatnění jakýchkoliv sankcí z důvodu odstoupení objednatele od této smlouvy o dílo před zahájením plnění díla.

V Moravské Třebové dne	V Poličce	dne
------------------------	-----------	-----

Jana

Drábková

Digitálně podepsal

Jana Drábková

Datum: 2025.07.10

10:47:44 +02'00'

Mgr. Aleš Mlynář



Digitální podpis:

10.07.2025 14:30

<hr/>	<hr/>
Jana Drábková generální ředitelka VHOS, a.s.	Mgr. Aleš Mlynář ředitel svazku